

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Paket Pekerjaan | Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sungai Gelam Zona 2 |
| 2. Nilai Total HPS | Rp. 74,925,000 (Harga termasuk PPn.) |
| 3. Sumber Dana | APBD Tahun Anggaran 2024 |
| 4. Lingkup Pekerjaan | <p>Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan Jalan Lingkungan;14) Lingkup pekerjaan :
-Terlampir pada BOQ dan Draft Kontrak |